

令和元年12月11日以降入札結果

(R元. 12. 11～R2. 1. 6まで分)

(税 抜)

工 事 ・ 事 業 ・ 物 品 名	事 業 量 等	入札年月日	予定価格(円)	落札額(円)	落札率	業 者 名	備 考
町道日南町役場線（日南橋）橋梁修繕工事	日南町 生山	R元. 12. 18	9,060,000	8,130,000	89.74%	有限会社 大柄組	建設課
町道野田塚原線（床吉橋）橋梁修繕工事	日南町 下石見	R元. 12. 18	20,600,000	19,700,000	95.63%	日南振興 株式会社	建設課
町道奥栗谷線法面对策工事	日南町 奥栗谷	R元. 12. 18	10,900,000	9,600,000	88.07%	サワタ建設 株式会社	建設課
日南町端末OS更改委託業務 第1期	端末更改（LGWAN、インター ネット系端末）	R元. 12. 23	14,400,000	8,800,000	61.11%	(株)ケーオウエイ	企画課
日南町図書館 図書管理システム構築工事	日南町役場、日南町図書館 日南小学校、日南中学校	R元. 12. 24	9,100,000	6,200,000	68.13%	株式会社 岡山情報処理センター	教育課
日南町端末OS更改委託業務 第4期	端末更改（基幹系端末）	R2. 1. 6	2,640,000	1,680,000	63.64%	(株)ケーオウエイ	企画課